




Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Incidenza della sicurezza computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Opere OG2

Trasporto e conferimento a discarica

1 A.01.147 Trasporto a discarica autorizzata e
realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai... resi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica mc 54,000 68,36 3,013 2,06 111,24

2 A.01.153 Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento cad 1,00 480,30 3,000 14,41 14,41

A.01.156 Compenso per il conferimento di

materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti presso

impianti di recupero ed eventualmente

c/o le discariche autorizzate e compre...

rasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri:

3 A.01.156 v C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e
17 09 03 T 159,80 18,99 3,002 0,57 91,09

Totale "Trasporto e conferimento a

discarica" 216,74

Impalcature e opere provvisorie

02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli

prefabbricati. Allestimento di ponteggi

in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

smontaggio a lavori ultima... tutto

realizzato nel rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul

lavoro.

4 02.05.001* 002 Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
campagna m² 2.998,00 23,24 1,592 0,37 1.109,26

02.05.003* Allestimento di ponteggi in tubi e giunti.

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti

per opere di puntellamento o ponteggi

speciali, compreso il montaggio, il nolo

fino a 6 mesi e... ti norme in materia di

infortunistica sul lavoro. E' escluso

l'onere per la progettazione.

5 02.05.003* 002 Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
campagna cad 100,00 21,10 1,611 0,34 34,00

6 02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli
o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi, da applicarsi sulle impalcature
di servi... gi a lavoro ultimato nonché il
trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica. m² 2.301,00 5,01 1,597 0,08 184,08

7 02.05.013* Tavolato in opera dello spessore di 4-5
cm o pannelli in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e piani di
lavoro per ponteggi metallici, nonché per

A riportare 1.544,08
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Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 1.544,08

opere di protezione in genere... ro
ultimato e compreso l'onere per
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee. m² 575,50 17,64 1,587 0,28 161,14

8 02.05.014* Tavolato in opera dello spessore di 2,5
cm. Formazione di tavolato a perdere, in
abete dello spessore di 2,5 cm per opere
di protezione, compreso l'uso di murali;
con ogni onere pe...  il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
Senza trattamento mordente m² 287,50 15,92 1,633 0,26 74,75

Totale "Impalcature e opere

provvisorie" 1.563,23

Rimozioni e demolizioni

9 02.04.010* Smontaggio e rimozione di canali di
gronda. Smontaggio e rimozione di canali
di gronda o converse di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza.
Sono compresi: la rimozione deg...  con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. m 115,00 3,70 1,622 0,06 6,90

10 02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a qualsiasi
altezza, i relativi terminali non incassati
nelle murature. Sono c...  con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. m 242,00 2,20 1,818 0,04 9,68

11 24.01.002* Smontaggio del solo manto di copertura.
Smontaggio del solo manto di copertura
costituito da coppi o tegole, lastre di
ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di
rimozione delle sco... a basso, il carico,
scarico e trasporto delle macerie alla
pubblica discarica autorizzata. m² 543,75 21,19 3,303 0,70 380,63

12 24.01.003* Smontaggio di pianellato di solai di piano
e di copertura. Smontaggio di pianellato
da eseguire a qualsiasi altezza, compresa
l'eventuale chioderia, le opere murarie, la
cernita ed... a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata. m² 24,79 16,83 3,327 0,56 13,88

Totale "Rimozioni e demolizioni" 411,09

Costruzioni

24.06.013* Fornitura a piè d'opera di pianellato.

Fornitura a piè d'opera di pianellato ad

integrazione delle parti mancanti.

13 24.06.013* 002 Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0 cad 545,38 1,28 3,125 0,04 21,82

14 24.06.011* Posa in opera, a secco, di pianellato per
coperture o solai di piano. Posa in opera,
a secco, di pianellato per coperture o
solai di piano proveniente dallo
smontaggio e di eventua...  compresi i
tagli. È esclusa la fornitura del materiale

A riportare 2.212,88
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Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo
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Riporto 2.212,88

di integrazione, valutata a parte. m² 24,79 12,41 3,304 0,41 10,16

15 24.06.012* Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura
di pianellato per coperture o solai di
piano. Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per coperture o
solai di piano esegu... gilla. Compreso
l'onere per la pulizia da eseguire con
spazzole di saggina e/o raschietti. m² 123,95 10,15 3,350 0,34 42,14

24.10.006* Fornitura e posa in opera di armature.

Fornitura e posa in opera di armature

per cuciture armate e opere strutturali

compreso ogni onere per tagli, sfridi e

adattamenti in sito.

16 24.10.006* 007 Rete in fibra di vetro del peso di 430g/m² m² 123,95 24,89 3,294 0,82 101,64

17 24.02.006* Formazione di rasatura con malta di calce
per falde di tetto. Formazione di rasatura
con malta di calce, da eseguirsi sopra il
manto di pianelle dello spessore variabile
fino a cm...  la rifinitura a fratazzo. Detta
rasatura dovrà seguire l'andamento del
manto di pianelle. m² 123,95 17,29 3,297 0,57 70,65

18 24.02.007* Conglomerato alleggerito. Conglomerato
alleggerito realizzato con miscela a base
di argilla espansa, inerti e leganti idraulici,
del peso specifico fino a 800 kg a m³, per
riempime... à dal piano di campagna,
compreso il trasporto, il getto, il
costipamento, lo spianamento. m³ 5,00 264,22 3,304 8,73 43,65

24.06.010* Fornitura e posa in opera del tavolato

per sottomanto di copertura e solai di

piano. Fornitura e posa in opera del

tavolato per formazione di sottomanto

di copertura e solai di pia... cessaria per

il fissaggio, i tagli, le eventuali opere

murarie saranno compensate a parte.

19 24.06.010* 001 In abete spessore fino a cm 2,50 m² 123,95 25,26 3,325 0,84 104,12

24.09.001* Fornitura e posa in opera di canali in

rame. Fornitura e posa in opera di canali

di gronda in rame dello sviluppo

variabile e dello spessore fino a 6/10

mm comprese le graffature e saldature,

mensole di sostegno in piatto di rame

(no stampate), legate con filo di rame.

20 24.09.001* 001 Canali dello sviluppo di cm 28 m 115,00 63,62 3,301 2,10 241,50

21 07.01.002 Spalmatura di primer bituminoso.
Spalmatura di primer bituminoso in
ragione di g/m² 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi con resi...
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E'
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. m² 543,75 1,44 1,389 0,02 10,88

07.01.005 Membrana elastomerica con armatura

in poliestere. Membrana

impermeabilizzante bitume polimero

elastomerica armata con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo,

approvata... E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

22 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia. m² 543,75 18,29 1,586 0,29 157,69

A riportare 2.995,31
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Sicurezza
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Riporto 2.995,31

24.06.018* Fornitura a piè d'opera di coppi.

Fornitura a piè d'opera di coppi ad

integrazione delle parti mancanti.

23 24.06.018* 002 Nuovi cad 5.709,38 0,55 3,636 0,02 114,19

24 24.06.016* Posa in opera del solo manto di copertura
con coppi provenienti dallo smontaggio
nell'ambito del cantiere. Posa in opera
del solo manto di copertura con coppi
provenienti dallo smo... eriale da pagarsi
a parte. Compreso lallettamento dei
colmi e dei coppi in tutte le file. m² 543,75 38,08 3,309 1,26 685,13

24.09.002* Fornitura e posa in opera di discendenti

pluviali in rame. Fornitura e posa in

opera di discendenti pluviali in rame del

diametro variabile e dello spessore fino

a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

25 24.09.002* 002 Discendenti del diametro di cm 10 m 242,00 64,86 3,299 2,14 517,88

08.01.008* Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di

ghisa per terminali di pluviali,

dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l'eventuale

verniciatura ad olio a due man... murate

con idonea malta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

26 08.01.008* 002 Del diametro di mm 100. cad 11,00 63,64 1,603 1,02 11,22

Totale "Costruzioni" 2.132,67

Ampliamento botola di accesso

sottotetto e sostituzione velux

27 AP.03 Realizzazione di saggi stratigrafici
finalizzati alla ricerca di decorazioni
,stesure di colore ecc. al di sotto delle
finiture attuali . Saggi stratigrafici a su

volte cm 20 x 15... tuale applicazione di
impacchi
per ammorbidire strati di finitura
particolarmente coesi . cad. 3,00 119,85 3,079 3,69 11,07

28 AP.04 Realizzazione di schede delle analisi
stratigrafiche
e diagramma stratigrafico delle finiture
cromatiche
rinvenute,da inoltrare alla competente
Soprintendenza . Schede e relazione ...
lificato MIBACT ( Livello A ) e fornite su
supporto digitale e cartaceo,
Stima a corpo corpo 1,00 463,12 3,083 14,28 14,28

29 02.05.015* Protezione provvisoria di pavimenti.
Esecuzione di protezione provvisoria di
pavimenti con pannelli in medio densit da
mm 5, compresi tagli, sfridi e il
collegamento dei fogli con idoneo nastro. m² 22,44 7,24 1,657 0,12 2,69

30 02.05.016* Protezione di superfici o arredi. Fornitura
e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon
pesanti a protezione di superfici e/o
arredi compreso ogni onere e magistero
per il fissaggio. Sono escluse eventuali
carpenterie in legno. m² 22,44 5,05 1,584 0,08 1,80

A riportare 4.353,57
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Sicurezza
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Riporto 4.353,57

02.05.018* Opere di puntellamento in legno.

Formazione di opere provvisionali in

legno, da eseguire secondo schemi

esecutivi, mediante l'uso di carpenterie

travi in legno abete uso Fiume o us... di,

chioderie e smontaggi a lavori ultimati,

nonché il trasporto del materiale di

risulta.

31 02.05.018* 001 Con legname a perdere m³ 0,30 646,84 1,600 10,35 3,11

32 02.03.012* Demolizione di controsoffitti.
Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
forma e tipo. Sono compresi: la rimozione
della struttura portante di qualunque
forma e tipo; la cernita e...  con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. m² 0,60 14,41 1,596 0,23 0,14

24.01.005* Smontaggio di correnti in legno.

Smontaggio di correnti in legno per

sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e

l'accatastamento del materiale

riutilizzabile nell'ambito del cantier... a

basso, il carico, scarico e trasporto delle

macerie alla pubblica discarica

autorizzata.

33 24.01.005* 001 Solai di piano m 1,50 9,19 3,264 0,30 0,45

24.06.008* Fornitura e posa in opera di correnti in

legno per coperture e solai di piano.

Fornitura e posa in opera di correnti in

legno per coperture e solai di piano,

compresi i tagli per g... enti, chioderia

per il fissaggio e relative opere murarie

in corrispondenza degli appoggi.

34 24.06.008* 004 In abete per sezioni fino a 10x5 m 3,40 7,19 3,338 0,24 0,82

35 24.10.004* Ferro lavorato di qualsiasi forma per
ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro
lavorato di qualsiasi forma, sezione e
dimensione, per ringhiere, cancellate,
scale e infissi, compres... , saldature, la
ferramenta di tenuta e chiusura
necessaria. Sono escluse le opere
murarie. kg 336,90 12,14 3,295 0,40 134,76

36 02.05.013* Tavolato in opera dello spessore di 4-5
cm o pannelli in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e piani di
lavoro per ponteggi metallici, nonché per
opere di protezione in genere... ro
ultimato e compreso l'onere per
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee. m² 3,60 17,64 1,587 0,28 1,01

37 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastament...  con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. m² 0,49 25,25 1,584 0,40 0,20

38 AP.02 Fornitura e posa in opera di Velux.
Finestra di accesso al tetto, manuale, del
tipo GXL MK04 dimensione 78x98. E'
compreso il telaio, controtelaio,
eventuale sigillatura ed ogni al...
ovimentazione, il trasporto ed ogni onere
per l'adattamento della VELUX al foro

A riportare 4.494,06
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Riporto 4.494,06

esistente. corpo 1,00 1.732,74 3,083 53,42 53,42

Totale "Ampliamento botola di accesso

sottotetto e sostituzione velux" 223,75

Restauro Ventaglia

39 AP.05 Intervento preliminare di pulitura
consistente nella rimozione di sostanze
soprammesse non coerenti e di eventuali
sostanze più coerenti quali escrementi di
insetti e cere da esegu...  media durezza.
Rifinitura con spugnature e detergente
neutro. Intervento media difficoltà mq 62,00 51,85 3,086 1,60 99,20

40 AP.06 Consolidamento di strutture lignee non
dipinte lisce, modanata e a rilievo da
eseguire mediante pennellature di resina
acrilica in soluzione tipo Paraloid B72 in
tricloretano al 7%...  valutare al metro
quadrato, riconducendo a questa misura
anche superfici di minore entità mq 15,50 125,32 3,080 3,86 59,83

41 AP.07 Intervento di integrazione dì parti lignee
sagomate senza intarsi o intagli decorativi
da eseguire con legno di uguale specie
debitamente invecchiato e
preventivamente trattato con... re per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Integrazione fino al 30% in un mq mq 15,50 92,37 3,085 2,85 44,18

42 AP.08 Stuccatura delle fessurazioni e
microfessurazioni da eseguirsi con
Balsite, stucco bicomponente a base
epossidica, applicato a spatola e
succesivamente levigato carta abrasiva in
modo da livellarlo alla superficie. Media
difficoltà mq 7,75 108,80 3,079 3,35 25,96

43 AP.09 Stesura di mordente simile al colore
originale del manufatto, e succesiva
applicazione di protezione finale con
vernice da esterno per legno, a finitura
opaca mq 62,00 39,56 3,084 1,22 75,64

44 AP.10 Intervento di ricomposizione  e
assemblaggio degli elementi lignei erratici
costituenti il manufatto, mediante
inserimento viti in ottone autofilettanti,
di varia lunghezza a secon... nto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Valutazione a vite cad. 100,00 27,81 3,092 0,86 86,00

Totale "Restauro Ventaglia" 390,81

Totale "Opere OG2" 4.938,29

Importo sicurezza inclusa 4.938,29

==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
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Riepilogo categorie

Sicurezza
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Riepilogo macrocategorie

Opere OG2 208.278,60 4.938,29 2,371 %

   Trasporto e conferimento a discarica 7.206,34 216,74 3,008 %

   Impalcature e opere provvisorie 98.040,35 1.563,23 1,594 %

   Rimozioni e demolizioni 12.897,18 411,09 3,187 %

   Costruzioni 70.230,93 2.132,67 3,037 %

   Ampliamento botola di accesso sottotetto e sostituzione velux 7.237,98 223,75 3,091 %

   Restauro Ventaglia 12.665,82 390,81 3,086 %

Importo totale 208.278,60 4.938,29 2,371 %
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