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COMPUTO ESTIMATIVO
COSTI DELLA SICUREZZA
INCLUSA

OGGETTO: | Opere di manutenzione straordinaria di una porzione delle coperture di
Palazzo Olivieri - 1° stralcio

COMMITTENTE: | Fondazione Gioacchino Rossini

Data, 18/05/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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N.

Codice

Descrizione

uU.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

[y

IS

w

(o3}

~N

A.01.147

A.01.153

A.01.156

A.01.156

02.05.001*

02.05.001*

02.05.003*

02.05.003*

02.05.012*

02.05.013*

002

002

Opere 0G2
Trasporto e conferimento a discarica

Trasporto a discarica autorizzata e
realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai... resi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento

Compenso per il conferimento di
materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente
c/o le discariche autorizzate e compre...
rasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri:

C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 1770901 -1709 02 e
17 09 03

Totale "Trasporto e conferimento a
discarica"

Impalcature e opere provvisorie

Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati. Allestimento di ponteggi
in castelli prefabbricati, compreso il
montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultima... tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul
lavoro.

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
campagna

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti.
Allestimento di ponteggi in tubi e giunti
per opere di puntellamento o ponteggi
speciali, compreso il montaggio, il nolo
fino a 6 mesi e... ti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. E' escluso
I'onere per la progettazione.

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
campagna

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli
o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi, da applicarsi sulle impalcature
di servi... gi a lavoro ultimato nonché il
trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

Tavolato in opera dello spessore di 4-5
cm o pannelli in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e piani di
lavoro per ponteggi metallici, nonché per

A riportare

cad

cad

54,000

1,00

159,80

2.998,00

100,00

2.301,00

68,36

480,30

18,99

23,24

21,10

3,013

3,000

3,002

1,592

1,611

1,597

2,06

14,41

0,57

0,37

0,34

0,08

111,24

14,41

91,09

216,74

1.109,26

34,00

184,08

1.544,08
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N.

Codice

Descrizione

uU.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

[o:]

o

10

1

[N

12

13
14

02.05.014*

02.04.010*

02.04.011*

24.01.002*

24.01.003*

24.06.013*

24.06.013*
24.06.011*

002

Riporto

opere di protezione in genere... ro
ultimato e compreso I'onere per
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee.

Tavolato in opera dello spessore di 2,5
cm. Formazione di tavolato a perdere, in
abete dello spessore di 2,5 cm per opere
di protezione, compreso l'uso di murali;
con ogni onere pe... il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
Senza trattamento mordente

Totale "Impalcature e opere
provvisorie"

Rimozioni e demolizioni

Smontaggio e rimozione di canali di
gronda. Smontaggio e rimozione di canali
di gronda o converse di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza.
Sono compresi: la rimozione deg... con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a qualsiasi
altezza, i relativi terminali non incassati
nelle murature. Sono c... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio del solo manto di copertura.
Smontaggio del solo manto di copertura
costituito da coppi o tegole, lastre di
ardesia, lamiera ecc. compreso I'onere di
rimozione delle sco... a basso, il carico,
scarico e trasporto delle macerie alla
pubblica discarica autorizzata.

Smontaggio di pianellato di solai di piano
e di copertura. Smontaggio di pianellato
da eseguire a qualsiasi altezza, compresa
I'eventuale chioderia, le opere murarie, la
cernita ed... a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

Totale "Rimozioni e demolizioni"

Costruzioni

Fornitura a pié d'opera di pianellato.
Fornitura a pié d'opera di pianellato ad
integrazione delle parti mancanti.

Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0

Posa in opera, a secco, di pianellato per
coperture o solai di piano. Posa in opera,
a secco, di pianellato per coperture o
solai di piano proveniente dallo
smontaggio e di eventua... compresi i
tagli. E esclusa la fornitura del materiale

A riportare

cad

575,50

287,50

115,00

242,00

543,75

24,79

545,38

17,64

15,92

3,70

2,20

21,19

16,83

1,28

1,587

1,633

1,622

1,818

3,303

3,327

3,125

0,28

0,26

0,06

0,04

0,70

0,56

0,04

1.544,08

161,14

74,75

1.563,23

6,90

9,68

380,63

13,88

411,09

21,82

2.212,88
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N.

Codice

Descrizione

uU.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

15

16
17

18

19

20
21

22

24.06.012*

24.10.006*

24.10.006*
24.02.006*

24.02.007*

24.06.010*

24.06.010*
24.09.001*

24.09.001*
07.01.002

07.01.005

07.01.005

007

001

001

004

Riporto

di integrazione, valutata a parte.

Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura
di pianellato per coperture o solai di
piano. Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per coperture o
solai di piano esegu... gilla. Compreso
I'onere per la pulizia da eseguire con
spazzole di saggina e/o raschietti.

Fornitura e posa in opera di armature.
Fornitura e posa in opera di armature

per cuciture armate e opere strutturali
compreso ogni onere per tagli, sfridi e
adattamenti in sito.

Rete in fibra di vetro del peso di 430g/m?

Formazione di rasatura con malta di calce
per falde di tetto. Formazione di rasatura
con malta di calce, da eseguirsi sopra il
manto di pianelle dello spessore variabile
fino a cm... larifinitura a fratazzo. Detta
rasatura dovra seguire I'andamento del
manto di pianelle.

Conglomerato alleggerito. Conglomerato
alleggerito realizzato con miscela a base
di argilla espansa, inerti e leganti idraulici,
del peso specifico fino a 800 kg a m3, per
riempime... a dal piano di campagna,
compreso il trasporto, il getto, il
costipamento, lo spianamento.

Fornitura e posa in opera del tavolato
per sottomanto di copertura e solai di
piano. Fornitura e posa in opera del
tavolato per formazione di sottomanto
di copertura e solai di pia... cessaria per
il fissaggio, i tagli, le eventuali opere
murarie saranno compensate a parte.

In abete spessore fino a cm 2,50

Fornitura e posa in opera di canali in
rame. Fornitura e posa in opera di canali
di gronda in rame dello sviluppo
variabile e dello spessore fino a 6/10
mm comprese le graffature e saldature,
mensole di sostegno in piatto di rame
(no stampate), legate con filo di rame.

Canali dello sviluppo di cm 28

Spalmatura di primer bituminoso.
Spalmatura di primer bituminoso in
ragione di g/m? 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi con resi...
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E'
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Membrana elastomerica con armatura
in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo,
approvata... E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore mm 4,5 con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia.

A riportare

m

24,79

123,95

123,95

123,95

5,00

123,95

115,00

543,75

543,75

12,41

10,15

24,89

17,29

264,22

25,26

63,62

1,44

18,29

3,304

3,350

3,294

3,297

3,304

3,325

3,301

1,389

1,586

0,41

0,34

0,82

0,57

8,73

0,84

2,10

0,02

0,29

2.212,88

10,16

42,14

101,64

70,65

43,65

104,12

241,50

10,88

157,69

2.995,31
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N.

Codice

Descrizione

uU.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

23
24

25

26

27

28

29

30

24.06.018*

24.06.018*
24.06.016*

24.09.002*

24.09.002*
08.01.008*

08.01.008*

AP.03

AP.04

02.05.015*

02.05.016*

002

002

002

Riporto

Fornitura a pié d'opera di coppi.
Fornitura a pié d'opera di coppi ad
integrazione delle parti mancanti.

Nuovi

Posa in opera del solo manto di copertura
con coppi provenienti dallo smontaggio
nell'ambito del cantiere. Posa in opera
del solo manto di copertura con coppi
provenienti dallo smo... eriale da pagarsi
a parte. Compreso lallettamento dei
colmi e dei coppi in tutte le file.

Fornitura e posa in opera di discendenti
pluviali in rame. Fornitura e posa in
opera di discendenti pluviali in rame del
diametro variabile e dello spessore fino
a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

Discendenti del diametro di cm 10

Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di
ghisa per terminali di pluviali,
dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'eventuale
verniciatura ad olio a due man... murate
con idonea malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Del diametro di mm 100.

Totale "Costruzioni"

Ampliamento botola di accesso
sottotetto e sostituzione velux

Realizzazione di saggi stratigrafici
finalizzati alla ricerca di decorazioni
,stesure di colore ecc. al di sotto delle
finiture attuali . Saggi stratigrafici a su
volte cm 20 x 15... tuale applicazione di
impacchi

per ammorbidire strati di finitura
particolarmente coesi .

Realizzazione di schede delle analisi
stratigrafiche

e diagramma stratigrafico delle finiture
cromatiche

rinvenute,da inoltrare alla competente
Soprintendenza . Schede e relazione ...
lificato MIBACT ( Livello A ) e fornite su
supporto digitale e cartaceo,

Stima a corpo

Protezione provvisoria di pavimenti.
Esecuzione di protezione provvisoria di
pavimenti con pannelli in medio densit da
mm 5, compresi tagli, sfridi e il
collegamento dei fogli con idoneo nastro.

Protezione di superfici o arredi. Fornitura
e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon
pesanti a protezione di superfici e/o
arredi compreso ogni onere e magistero
per il fissaggio. Sono escluse eventuali
carpenterie in legno.

A riportare

cad

cad

cad.

corpo

5.709,38

543,75

242,00

11,00

3,00

1,00

22,44

22,44

0,55

38,08

64,86

63,64

119,85

463,12

7,24

5,05

3,636

3,309

3,299

1,603

3,079

3,083

1,657

1,584

0,02

1,26

2,14

1,02

3,69

14,28

0,12

0,08

2.995,31

114,19

685,13

517,88

11,22

2.132,67

11,07

14,28

2,69

1,80

4.353,57

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 4




Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Incidenza della sicurezza computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Descrizione

uU.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

3

e

32

33

34
35

36

37

38

02.05.018*

02.05.018*
02.03.012*

24.01.005*

24.01.005*
24.06.008*

24.06.008*
24.10.004*

02.05.013*

02.04.008*

AP.02

001

001

004

Riporto

Opere di puntellamento in legno.
Formazione di opere provvisionali in
legno, da eseguire secondo schemi
esecutivi, mediante I'uso di carpenterie
travi in legno abete uso Fiume o us... di,
chioderie e smontaggi a lavori ultimati,
nonché il trasporto del materiale di
risulta.

Con legname a perdere

Demolizione di controsoffitti.
Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
forma e tipo. Sono compresi: la rimozione
della struttura portante di qualunque
forma e tipo; la cernita e... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio di correnti in legno.
Smontaggio di correnti in legno per
sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e
I'accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantier... a
basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica
autorizzata.

Solai di piano

Fornitura e posa in opera di correnti in
legno per coperture e solai di piano.
Fornitura e posa in opera di correnti in
legno per coperture e solai di piano,
compresi i tagli per g... enti, chioderia
per il fissaggio e relative opere murarie
in corrispondenza degli appoggi.

In abete per sezioni fino a 10x5

Ferro lavorato di qualsiasi forma per
ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro
lavorato di qualsiasi forma, sezione e
dimensione, per ringhiere, cancellate,
scale e infissi, compres... , saldature, la
ferramenta di tenuta e chiusura
necessaria. Sono escluse le opere
murarie.

Tavolato in opera dello spessore di 4-5
cm o pannelli in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e piani di
lavoro per ponteggi metallici, nonché per
opere di protezione in genere... ro
ultimato e compreso I'onere per
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastament... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di Velux.
Finestra di accesso al tetto, manuale, del
tipo GXL MKO4 dimensione 78x98. E'
compreso il telaio, controtelaio,
eventuale sigillatura ed ogni al...
ovimentazione, il trasporto ed ogni onere
per I'adattamento della VELUX al foro

A riportare

kg

0,30

0,60

3,40

336,90

3,60

0,49

646,84

14,41

9,19

7,19

12,14

17,64

25,25

1,600

1,596

3,264

3,338

3,295

1,587

1,584

10,35

0,23

0,30

0,24

0,40

0,28

0,40

4.353,57

0,14

0,45

0,82

134,76

1,01

0,20

4.494,06
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N.

Codice

Descrizione

uU.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

39

40

41

42

43

44

AP.05

AP.06

AP.07

AP.08

AP.09

AP.10

Riporto

esistente.

Totale "Ampliamento botola di accesso
sottotetto e sostituzione velux"

Restauro Ventaglia

Intervento preliminare di pulitura
consistente nella rimozione di sostanze
soprammesse non coerenti e di eventuali
sostanze pil coerenti quali escrementi di
insetti e cere da esegu... media durezza.
Rifinitura con spugnature e detergente
neutro. Intervento media difficolta

Consolidamento di strutture lignee non
dipinte lisce, modanata e a rilievo da
eseguire mediante pennellature di resina
acrilica in soluzione tipo Paraloid B72 in
tricloretano al 7%... valutare al metro
quadrato, riconducendo a questa misura
anche superfici di minore entita

Intervento di integrazione di parti lignee
sagomate senza intarsi o intagli decorativi
da eseguire con legno di uguale specie
debitamente invecchiato e
preventivamente trattato con... re per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Integrazione fino al 30% in un mq

Stuccatura delle fessurazioni e
microfessurazioni da eseguirsi con
Balsite, stucco bicomponente a base
epossidica, applicato a spatola e
succesivamente levigato carta abrasiva in
modo da livellarlo alla superficie. Media
difficolta

Stesura di mordente simile al colore
originale del manufatto, e succesiva
applicazione di protezione finale con
vernice da esterno per legno, a finitura
opaca

Intervento di ricomposizione e
assemblaggio degli elementi lignei erratici
costituenti il manufatto, mediante
inserimento viti in ottone autofilettanti,
di varia lunghezza a secon... nto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Valutazione a vite

Totale "Restauro Ventaglia"

Totale "Opere 0G2"

Importo sicurezza inclusa

corpo

mq

mq

mq

mq

mq

1,00

62,00

15,50

15,50

7,75

62,00

100,00

1.732,74

51,85

125,32

92,37

108,80

39,56

27,81

3,083

3,086

3,080

3,085

3,079

3,084

3,092

53,42

1,60

3,86

2,85

3,35

1,22

0,86

4.494,06

53,42

223,75

99,20

59,83

44,18

25,96

75,64

86,00

390,81

4.938,29

4.938,29
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Riepilogo categorie

Sicurezza
Descrizione Importo lavori
Importo Incidenza
Riepilogo macrocategorie
Opere 0G2 208.278,60 4.938,29 2,371 %
Trasporto e conferimento a discarica 7.206,34 216,74 3,008 %
Impalcature e opere provvisorie 98.040,35 1.563,23 1,594 %
Rimozioni e demolizioni 12.897,18 411,09 3,187 %
Costruzioni 70.230,93 2.132,67 3,037 %
Ampliamento botola di accesso sottotetto e sostituzione velux 7.237,98 223,75 3,091 %
Restauro Ventaglia 12.665,82 390,81 3,086 %
Importo totale 208.278,60 4.938,29 2,371 %
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1




