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Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

Jany

IS

A.01.147

A.01.153

A.01.156

A.01.156

02.05.001*

02.05.001*

002

Opere 0G2
Trasporto e conferimento a
discarica

Trasporto a discarica
autorizzata e realizzata
secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da
demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai...
resi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di
discarica

54 mc
SOMMANO mc

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento

SOMMANO cad

Compenso per il
conferimento di materia di
risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero
ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e
compre... rasmessa in copia
a committente tramite la
D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri:

C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti

dell'attivita di costruzione e

demolizione, diversi di quelli
di cui alle voci 1709 01 - 17

0902e170903

94 mc
SOMMANO T

Totale "Trasporto e
conferimento a discarica"

Impalcature e opere
provvisorie

Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultima...
tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul
lavoro.

Per altezze fino a 20,00 m dal

A riportare

54,000

1,00

159,80

54,000

54,000

1,00

1,00

159,80

159,80

68,36

480,30

18,99

3.691,44

480,30

3.034,60

7.206,34

7.206,34

Regolo - Namirial S.p.A.
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Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

w

(92}

02.05.003*

02.05.003*

02.05.012*

002

Riporto

piano di campagna

Facciata Via L. Zacconi (
primi 4m )
Facciata Via Giordani ( primi
4m )
Facciata Via L. Zacconi
Facciata Via Giordani
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile
Facciata Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile
Facciata Via L.Zacconi (
raddoppio in sommita )
Facciata Via Giordani (
raddoppio in sommita )
Facciata Sud-Ovest secondo
cortile ( raddoppio in
sommita )
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile ( raddoppio in
sommita )

SOMMANO m?

Allestimento di ponteggi in
tubi e giunti. Allestimento di
ponteggi in tubi e giunti per
opere di puntellamento o
ponteggi speciali, compreso
il montaggio, il nolo fino a 6
mesi e... ti norme in materia
di infortunistica sul lavoro.
E' escluso I'onere per la
progettazione.

Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna

tubi e giunti impalcature
(forfait)
SOMMANO cad

Noleggio di teli o reti in nylon
pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o
reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulle impalcature di
servi... gi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del
materiale di risulta alla
pubblica discarica.

Facciata Via L. Zacconi
Facciata Via Giordani
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile

Facciata Via L. Zacconi - (
tavolato vedi voce
02,05,014* )

Facciata Via Giordani - (
tavolato vedi voce
02,05,014*)

A riportare

26,00

24,00
26,00
24,00

13,00

13,00
26,00

24,00

13,00

13,00

28,00
25,00

13,00

13,00

28,00

25,00

4,00

4,00
18,00
18,00

22,00

22,00
4,00

4,00

4,00

4,00

22,00
22,00

22,00

22,00

2,50

2,50

2,00

3,00

1,00

3,00

100,00

2,00

3,00

135,20
124,80
468,00
432,00

572,00

858,00
104,00

96,00

52,00

156,00

2.998,00

100,00

100,00

616,00
550,00

572,00

858,00

-70,00

-62,50

23,24

21,10

7.206,34

69.673,52

2.110,00

78.989,86
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Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

~N

o

02.05.013*

02.05.014*

Riporto

Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile - (
tavolato vedi voce
02,05,014*)
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile - ( tavolato vedi voce
02,05,014*)

SOMMANO m?

Tavolato in opera dello
spessore di 4-5 cm o pannelli
in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e
piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere
di protezione in genere... ro
ultimato e compreso I'onere
per eventuali sfridi, tagli e
chioderie delle parti lignee.

Facciata Via L. Zacconi +
Facciata Via Giordani ( in
corrispondenza dei pluviali)
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile +
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile (in corrispondenza dei
pluviali)
Facciata Via L. Zacconi (
mantovana )
Facciata Via Giordani, (
mantovana )
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile (
mantovana )
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile ( mantovana)
SOMMANO m?

Tavolato in opera dello
spessore di 2,5 cm.
Formazione di tavolato a
perdere, in abete dello
spessore di 2,5 cm per opere
di protezione, compreso I'uso
di murali; con ogni onere
pe... il trasporto del
materiale di risulta alla
pubblica discarica. Senza
trattamento mordente

0SB spessore 1,9 cm,di
protezione nei primi 2,50 m
di impalcatura
Facciata Via L. Zacconi
Facciata Via Giordani
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile

SOMMANO m?

A riportare

13,00

13,00

26,00

24,00

13,00

13,00

26,00
24,00

13,00

13,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50
2,50

2,50

2,50

2,00

3,00

144,00

144,00

2,00

3,00

2,00

3,00

-65,00

-97,50

2.301,00

144,00

144,00
65,00

60,00

65,00

97,50

575,50

65,00
60,00

65,00

97,50

287,50

5,01

17,64

15,92

78.989,86

11.528,01

10.151,82

4.577,00

105.246,69
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Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 105.246,69
Totale "Impalcature e opere
provvisorie" 98.040,35
Rimozioni e demolizioni
9| 02.04.010* Smontaggio e rimozione di
canali di gronda. Smontaggio
e rimozione di canali di
gronda o converse di
qualsiasi dimensione posti a
qualunque altezza. Sono
compresi: la rimozione deg...
con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.
Facciata Via L. Zacconi 26,00 1,00 26,00
Facciata Via Giordani 24,00 1,00 24,00
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 2,00 26,00
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 3,00 39,00
SOMMANO m 115,00 3,70 425,50
10 02.04.011* Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali.
Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a
qualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle
murature. Sono c... coni
relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.
perimetro esterno 22,00 5,00 110,00
perimetro corti interne 22,00 6,00 132,00
SOMMANO m 242,00 2,20 532,40
11 24.01.002* Smontaggio del solo manto
di copertura. Smontaggio del
solo manto di copertura
costituito da coppi o tegole,
lastre di ardesia, lamiera ecc.
compreso l'onere di
rimozione delle sco... a
basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla
pubblica discarica
autorizzata.
A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
0] 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
A riportare 106.204,59
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 4




Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

12

13

14

15

24.01.003*

24.06.013*

24.06.013*

24.06.011*

24.06.012*

002

Riporto

N<c-Hwv=op

SOMMANO m?

Smontaggio di pianellato di
solai di piano e di copertura.
Smontaggio di pianellato da
eseguire a qualsiasi altezza,
compresa |'eventuale
chioderia, le opere murarie,
la cernita ed... a basso, il
carico, scarico e trasporto
delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

G, H, | 20% pianellato
esisitente
SOMMANO m?

Totale "Rimozioni e
demolizioni"

Costruzioni

Fornitura a pié d'opera di
pianellato. Fornitura a pie
d'opera di pianellato ad
integrazione delle parti
mancanti.

Pianellato nuovo da 15,0 x
30,0

G, H, | 20% pianellato
esisitente, n.22/mq
SOMMANO cad

Posa in opera, a secco, di
pianellato per coperture o
solai di piano. Posa in opera,
a secco, di pianellato per
coperture o solai di piano
proveniente dallo
smontaggio e di eventua...
compresi i tagli. E esclusa la
fornitura del materiale di
integrazione, valutata a
parte.

G, H, | 20% pianellato
esisitente
SOMMANO m?

Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per
coperture o solai di piano.
Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per
coperture o solai di piano
esegu... gilla. Compreso
I'onere per la pulizia da
eseguire con spazzole di
saggina e/o raschietti.

Ariportare

3,85
3,15
0,70
3,20
3,20
12,40
12,40

123,95

123,95

123,95

3,20
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

22,00

0,50

0,50
0,50

0,20

0,20

0,20

12,32
5,51
2,45
5,60
5,60

43,40

43,40

543,75

24,79

24,79

545,38

545,38

24,79

24,79

106.204,59

21,19 11.522,06

16,83 417,22

12.897,18

1,28 698,09

12,41 307,64

119.149,60

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 5




Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung. B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

16

17

18

19

24.10.006*

24.10.006*

24.02.006*

24.02.007*

24.06.010*

24.06.010*

007

001

Riporto

@

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di
armature. Fornitura e posa
in opera di armature per
cuciture armate e opere
strutturali compreso ogni
onere per tagli, sfridi e
adattamenti in sito.

Rete in fibra di vetro del peso
di 430g/m?

G
H
|

SOMMANO m?

Formazione di rasatura con
malta di calce per falde di
tetto. Formazione di rasatura
con malta di calce, da
eseguirsi sopra il manto di
pianelle dello spessore
variabile finoa cm... la
rifinitura a fratazzo. Detta
rasatura dovra seguire
I'andamento del manto di
pianelle.

G
H
|

SOMMANO m?

Conglomerato alleggerito.
Conglomerato alleggerito
realizzato con miscela a base
di argilla espansa, inerti e
leganti idraulici, del peso
specifico fino a 800 kg a m3,
per riempime... a dal piano di
campagna, compreso il
trasporto, il getto, il
costipamento, lo
spianamento.

per eventiali avvallamenti del
piano della copertura
SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera del
tavolato per sottomanto di
copertura e solai di piano.
Fornitura e posa in opera del
tavolato per formazione di
sottomanto di copertura e
solai di pia... cessaria per il
fissaggio, i tagli, le eventuali
opere murarie saranno
compensate a parte.

In abete spessore fino a cm
2,50

PANNELLI OSB CM 1,9

G

H

|
SOMMANO m?

A riportare

16,00
12,40
3,50

3,90
4,35
4,35

16,00
12,40
3,50

3,90
4,35
4,35

16,00
12,40
3,50

3,90
4,35
4,35

16,00
12,40
3,50

3,90
4,35
4,35

0,50

0,50

0,50

5,00

0,50

62,40
53,94
7,61

123,95

62,40
53,94
7,61

123,95

62,40
53,94
7,61

123,95

5,00

5,00

62,40
53,94
7,61

123,95

10,15

24,89

17,29

264,22

25,26

119.149,60

1.258,09

3.085,12

2.143,10

1.321,10

3.130,98

130.087,99

Regolo - Namirial S.p.A.
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Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 130.087,99
24.09.001* Fornitura e posa in opera di
canali in rame. Fornitura e
posa in opera di canali di
gronda in rame dello
sviluppo variabile e dello
spessore fino a 6/10 mm
comprese le graffature e
saldature, mensole di
sostegno in piatto di rame
(no stampate), legate con
filo di rame.
20 | 24.09.001* 001 | Canali dello sviluppo dicm 28
Facciata Via L. Zacconi 26,00 1,00 26,00
Facciata Via Giordani 24,00 1,00 24,00
Facciate Nord-Est e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 2,00 26,00
Facciate Nord-Ovest e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 3,00 39,00
SOMMANO m 115,00 63,62 7.316,30
21| 07.01.002 Spalmatura di primer
bituminoso. Spalmatura di
primer bituminoso in ragione
di g/m? 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base
di bitume ossidato, additivi e
solventi con resi... FORD n.4
a 25°C di 20-25 sec. E'
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.
A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
| 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
0 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
U 3,20 3,50 0,50 5,60
Vv 12,40 3,50 43,40
Z 12,40 3,50 43,40
SOMMANO m? 543,75 1,44 783,00
07.01.005 Membrana elastomerica con
armatura in poliestere.
Membrana
impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica
armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata... E'
compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro
occorre per dare |I'opera
finita.
A riportare 138.187,29
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 7




Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 138.187,29
22| 07.01.005 004 | Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da
scaglie di ardesia.
A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
| 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
0] 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
u 3,20 3,50 0,50 5,60
\ 12,40 3,50 43,40
Z 12,40 3,50 43,40
SOMMANO m? 543,75 18,29 9.945,19
24.06.018* Fornitura a pié d'opera di
coppi. Fornitura a pié
d'opera di coppi ad
integrazione delle parti
mancanti.
23| 24.06.018* 002 | Nuovi
70% copertura totale (n.15
coppi/mq) 543,75 15,00 0,70 5.709,38
SOMMANO cad 5.709,38 0,55 3.140,16
24 | 24.06.016* Posa in opera del solo manto
di copertura con coppi
provenienti dallo smontaggio
nell'ambito del cantiere. Posa
in opera del solo manto di
copertura con coppi
provenienti dallo smo...
eriale da pagarsi a parte.
Compreso lallettamento dei
colmi e dei coppi in tutte le
file.
A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
0 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
u 3,20 3,50 0,50 5,60
\ 12,40 3,50 43,40
A riportare 151.272,64
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Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung. B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

25

26

27

28

24.09.002*

24.09.002*

08.01.008*

08.01.008*

AP.03

AP.04

002

002

Riporto

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di
discendenti pluviali in rame.
Fornitura e posa in opera di
discendenti pluviali in rame
del diametro variabile e
dello spessore fino a 6/10
mm, comprese le grappe in
rame.

Discendenti del diametro di
cm 10

perimetro esterno
perimetro corti interne
SOMMANO m

Terminale di pluviale in
ghisa. Tubo di ghisa per
terminali di pluviali,
dell'altezza di m 1,50,
fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'eventuale
verniciatura ad olio a due
man... murate con idonea
malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Del diametro di mm 100.

perimetro esterno
perimetro corti interne
SOMMANO cad

Totale "Costruzioni"

Ampliamento botola di
accesso sottotetto e
sostituzione velux

Realizzazione di saggi
stratigrafici finalizzati alla
ricerca di decorazioni
,stesure di colore ecc. al di
sotto delle finiture attuali .
Saggi stratigrafici a su volte
cm 20 x 15... tuale
applicazione di impacchi

per ammorbidire strati di
finitura particolarmente coesi

SOMMANO cad.

Realizzazione di schede delle
analisi stratigrafiche

e diagramma stratigrafico
delle finiture cromatiche
rinvenute,da inoltrare alla
competente Soprintendenza .
Schede e relazione ... lificato
MIBACT ( Livello A) e fornite
su supporto digitale e
cartaceo,

Stima a corpo

A riportare

12,40 3,50

22,00
22,00

5,00
6,00

5,00
6,00

3,00

43,40

543,75

110,00
132,00

242,00

5,00
6,00

11,00

3,00

3,00

38,08

64,86

63,64

119,85

151.272,64

20.706,00

15.696,12

700,04

70.230,93

359,55

188.734,35
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

29

30

3

iy

32

33

02.05.015*

02.05.016*

02.05.018*

02.05.018*

02.03.012*

24.01.005*

24.01.005*

001

001

Riporto

SOMMANO corpo

Protezione provvisoria di
pavimenti. Esecuzione di
protezione provvisoria di
pavimenti con pannelli in
medio densit da mm 5,
compresi tagli, sfridi e il
collegamento dei fogli con
idoneo nastro.

stanza 311
SOMMANO m?

Protezione di superfici o
arredi. Fornitura e posa in
opera di teliin p.v.c. o nylon
pesanti a protezione di
superfici e/o arredi compreso
ogni onere e magistero per il
fissaggio. Sono escluse
eventuali carpenterie in
legno.

stanza 311
SOMMANO m?

Opere di puntellamento in
legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da
eseguire secondo schemi
esecutivi, mediante l'uso di
carpenterie travi in legno
abete uso Fiume o us... di,
chioderie e smontaggi a
lavori ultimati, nonché il
trasporto del materiale di
risulta.

Con legname a perdere

SOMMANO m?

Demolizione di controsoffitti.
Demolizione di controsoffitti
di qualsiasi forma e tipo.
Sono compresi: la rimozione
della struttura portante di
qualunque forma e tipo; la
cernita e... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

cannucciato, 0,50x1,20m
SOMMANO m?

Smontaggio di correnti in
legno. Smontaggio di
correnti in legno per sezioni
fino a 8x8, compresa la
cernita e I'accatastamento
del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantier... a
basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla
pubblica discarica
autorizzata.

Solai di piano

A riportare

6,80

6,80

0,50

0,50

3,30

1,20

0,30

3,00

1,00

1,00

22,44

22,44

22,44

22,44

0,30

0,30

0,60

0,60

463,12

7,24

5,05

646,84

14,41

188.734,35

463,12

162,47

113,32

194,05

8,65

189.675,96
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

34

35

36

37

38

24.06.008*

24.06.008*

24.10.004*

02.05.013*

02.04.008*

AP.02

004

Riporto

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di
correnti in legno per
coperture e solai di piano.
Fornitura e posa in opera di
correnti in legno per
coperture e solai di piano,
compresi i tagli per g... enti,
chioderia per il fissaggio e
relative opere murarie in
corrispondenza degli
appoggi.

In abete per sezioni fino a
10x5

telaio botola 0,50x1,20 m
SOMMANO m

Ferro lavorato di qualsiasi
forma per ringhiere,
cancellate, scale etc. Ferro
lavorato di qualsiasi forma,
sezione e dimensione, per
ringhiere, cancellate, scale e
infissi, compres..., saldature,
la ferramenta di tenuta e
chiusura necessaria. Sono
escluse le opere murarie.

botola completa della scala

retrattile, 120x50 cm h

interpiano=380 cm

scala fissa (diametro 35 mm)

passerella (tubolare

80x40mm, s 3mm)

tiranti (diamtro 35 mm)

n.4 bicchieri (s=8 mm)
SOMMANO kg

Tavolato in opera dello
spessore di 4-5 cm o pannelli
in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e
piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere
di protezione in genere... ro
ultimato e compreso I'onere
per eventuali sfridi, tagli e
chioderie delle parti lignee.

piano passerella 1,20 x1,00 m
corrimano
SOMMANO m?

Rimozione di infissi.
Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastament...
con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

0,7x0,7
SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di
Velux. Finestra di accesso al

A riportare

1,20
1,20

0,70

1,00
1,00

0,70

3,40

150,00
45,32

33,94

60,42
47,22

2,00

3,40

3,40

150,00
45,32

33,94
60,42
47,22

336,90

1,20
2,40

3,60

0,49

0,49

189.675,96

9,19 13,79

7,19 24,45

12,14 4.089,97

17,64 63,50

25,25 12,37

193.880,04
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

39

40

41

42

AP.05

AP.06

AP.07

AP.08

Riporto

tetto, manuale, del tipo GXL
MKO04 dimensione 78x98. E'
compreso il telaio,
controtelaio, eventuale
sigillatura ed ogni al...
ovimentazione, il trasporto
ed ogni onere per
I'adattamento della VELUX al
foro esistente.

SOMMANO corpo

Totale "Ampliamento botola
di accesso sottotetto e
sostituzione velux"

Restauro Ventaglia

Intervento preliminare di
pulitura consistente nella
rimozione di sostanze
soprammesse non coerenti e
di eventuali sostanze piu
coerenti quali escrementi di
insetti e cere da esegu...
media durezza. Rifinitura con
spugnature e detergente
neutro. Intervento media
difficolta

Intera ventaglia calcolata al
netto delle sovrapposizioni
SOMMANO mq

Consolidamento di strutture
lignee non dipinte lisce,
modanata e a rilievo da
eseguire mediante
pennellature di resina acrilica
in soluzione tipo Paraloid B72
in tricloretano al 7%...
valutare al metro quadrato,
riconducendo a questa
misura anche superfici di
minore entita

Forfait (1/4)
SOMMANO mq

Intervento di integrazione di
parti lignee sagomate senza
intarsi o intagli decorativi da
eseguire con legno di uguale
specie debitamente
invecchiato e
preventivamente trattato
con... re per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte. Integrazione fino al
30% in un mq

Forfait (1/4)
SOMMANO mq

Stuccatura delle fessurazioni
e microfessurazioni da
eseguirsi con Balsite, stucco
bicomponente a base

A riportare

1,00

62,00

15,50

15,50

1,00

1,00

62,00

62,00

15,50

15,50

15,50

15,50

1.732,74

51,85

125,32

92,37

193.880,04

1.732,74

7.237,98

3.214,70

1.942,46

1.431,74

202.201,68
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

43

44

AP.09

AP.10

Riporto

epossidica, applicato a
spatola e succesivamente
levigato carta abrasiva in
modo da livellarlo alla
superficie. Media difficolta

Forfait (1/8)
SOMMANO mq

Stesura di mordente simile al
colore originale del
manufatto, e succesiva
applicazione di protezione
finale con vernice da esterno
per legno, a finitura opaca

Per tutta la superficie della
ventaglia
SOMMANO mq

Intervento di ricomposizione
e assemblaggio degli
elementi lignei erratici
costituenti il manufatto,
mediante inserimento viti in
ottone autofilettanti, di varia
lunghezza a secon... nto altro
occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte. Valutazione a vite

Forfait
SOMMANO cad.
Totale "Restauro Ventaglia"
Totale "Opere 0G2"

Importo lavori

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza
inclusa

Progettista
(D'Errico Sergio)

7,75

62,00

100,00

7,75

7,75

62,00

62,00

100,00

100,00

108,80

39,56

27,81

202.201,68

843,20

2.452,72

2.781,00

12.665,82

208.278,60

208.278,60

92.772,92

4.938,29
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Riepilogo categorie

Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %
Riepilogo macrocategorie

Opere 0G2 208.278,60 100,000 %
Trasporto e conferimento a discarica 7.206,34 3,460 %
Impalcature e opere provvisorie 98.040,35 47,072 %
Rimozioni e demolizioni 12.897,18 6,192 %
Costruzioni 70.230,93 33,720 %
Ampliamento botola di accesso sottotetto e sostituzione velux 7.237,98 3,475 %
Restauro Ventaglia 12.665,82 6,081 %
Importo lavori comprensivo di CSI 208.278,60 100,000 %

Economie 2.514,66

oltre ad euro per CSA 21.206,74

Importo totale 232.000,00
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