


Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Opere OG2
Trasporto e conferimento a

discarica

1 A.01.147 Trasporto a discarica
autorizzata e realizzata
secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da
demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai...
resi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di
discarica

54 mc 54,000 54,000
SOMMANO mc 54,000 68,36 3.691,44

2 A.01.153 Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

A.01.156 Compenso per il
conferimento di materia di
risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero
ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e
compre... rasmessa in copia
a committente tramite la
D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri:

3 A.01.156 v C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti
dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi di quelli
di cui alle voci 17 09 01 - 17
09 02 e 17 09 03

94 mc 159,80 159,80
SOMMANO T 159,80 18,99 3.034,60

Totale "Trasporto e
conferimento a discarica" 7.206,34

Impalcature e opere
provvisorie

02.05.001* Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultima...
tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul
lavoro.

4 02.05.001* 002 Per altezze fino a 20,00 m dal

A riportare 7.206,34
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 7.206,34

piano di campagna

Facciata Via L. Zacconi (
primi 4m ) 26,00 4,00 1,30 135,20
Facciata Via Giordani ( primi
4m ) 24,00 4,00 1,30 124,80
Facciata Via L. Zacconi 26,00 18,00 468,00
Facciata Via Giordani 24,00 18,00 432,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 22,00 2,00 572,00
Facciata Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 22,00 3,00 858,00
Facciata Via L.Zacconi (
raddoppio in sommità ) 26,00 4,00 104,00
Facciata Via Giordani (
raddoppio in sommità ) 24,00 4,00 96,00
Facciata Sud-Ovest secondo
cortile ( raddoppio in
sommità ) 13,00 4,00 1,00 52,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile ( raddoppio in
sommità ) 13,00 4,00 3,00 156,00

SOMMANO m² 2.998,00 23,24 69.673,52

02.05.003* Allestimento di ponteggi in
tubi e giunti. Allestimento di
ponteggi in tubi e giunti per
opere di puntellamento o
ponteggi speciali, compreso
il montaggio, il nolo fino a 6
mesi e... ti norme in materia
di infortunistica sul lavoro.
E' escluso l'onere per la
progettazione.

5 02.05.003* 002 Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna

tubi e giunti impalcature
(forfait) 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 21,10 2.110,00

6 02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon
pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o
reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulle impalcature di
servi... gi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del
materiale di risulta alla
pubblica discarica.

Facciata Via L. Zacconi 28,00 22,00 616,00
Facciata Via Giordani 25,00 22,00 550,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 22,00 2,00 572,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 22,00 3,00 858,00
Facciata Via L. Zacconi - (
tavolato vedi voce
02,05,014* ) 28,00 2,50 -70,00
Facciata Via Giordani - (
tavolato vedi voce
02,05,014* ) 25,00 2,50 -62,50

A riportare 78.989,86
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 78.989,86

Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile - (
tavolato vedi voce
02,05,014* ) 13,00 2,50 2,00 -65,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile - ( tavolato vedi voce
02,05,014* ) 13,00 2,50 3,00 -97,50

SOMMANO m² 2.301,00 5,01 11.528,01

7 02.05.013* Tavolato in opera dello
spessore di 4-5 cm o pannelli
in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e
piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere
di protezione in genere... ro
ultimato e compreso l'onere
per eventuali sfridi, tagli e
chioderie delle parti lignee.

Facciata Via L. Zacconi +
Facciata Via Giordani ( in
corrispondenza dei pluviali) 144,00 144,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile +
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile ( in corrispondenza dei
pluviali ) 144,00 144,00
Facciata Via L. Zacconi (
mantovana ) 26,00 2,50 65,00
Facciata Via Giordani, (
mantovana ) 24,00 2,50 60,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile (
mantovana ) 13,00 2,50 2,00 65,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile ( mantovana ) 13,00 2,50 3,00 97,50

SOMMANO m² 575,50 17,64 10.151,82

8 02.05.014* Tavolato in opera dello
spessore di 2,5 cm.
Formazione di tavolato a
perdere, in abete dello
spessore di 2,5 cm per opere
di protezione, compreso l'uso
di murali; con ogni onere
pe...  il trasporto del
materiale di risulta alla
pubblica discarica. Senza
trattamento mordente

OSB spessore 1,9 cm,di
protezione nei primi 2,50 m
di impalcatura
Facciata Via L. Zacconi 26,00 2,50 65,00
Facciata Via Giordani 24,00 2,50 60,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 2,50 2,00 65,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 2,50 3,00 97,50

SOMMANO m² 287,50 15,92 4.577,00

A riportare 105.246,69
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 105.246,69

Totale "Impalcature e opere
provvisorie" 98.040,35

Rimozioni e demolizioni

9 02.04.010* Smontaggio e rimozione di
canali di gronda. Smontaggio
e rimozione di canali di
gronda o converse di
qualsiasi dimensione posti a
qualunque altezza. Sono
compresi: la rimozione deg...
con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

Facciata Via L. Zacconi 26,00 1,00 26,00
Facciata Via Giordani 24,00 1,00 24,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 2,00 26,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 3,00 39,00

SOMMANO m 115,00 3,70 425,50

10 02.04.011* Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali.
Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a
qualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle
murature. Sono c...  con i
relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

perimetro esterno 22,00 5,00 110,00
perimetro corti interne 22,00 6,00 132,00

SOMMANO m 242,00 2,20 532,40

11 24.01.002* Smontaggio del solo manto
di copertura. Smontaggio del
solo manto di copertura
costituito da coppi o tegole,
lastre di ardesia, lamiera ecc.
compreso l'onere di
rimozione delle sco... a
basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla
pubblica discarica
autorizzata.

A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
O 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08

A riportare 106.204,59
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 106.204,59

Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
U 3,20 3,50 0,50 5,60
V 12,40 3,50 43,40
Z 12,40 3,50 43,40

SOMMANO m² 543,75 21,19 11.522,06

12 24.01.003* Smontaggio di pianellato di
solai di piano e di copertura.
Smontaggio di pianellato da
eseguire a qualsiasi altezza,
compresa l'eventuale
chioderia, le opere murarie,
la cernita ed... a basso, il
carico, scarico e trasporto
delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

G, H, I  20% pianellato
esisitente 123,95 0,20 24,79

SOMMANO m² 24,79 16,83 417,22

Totale "Rimozioni e
demolizioni" 12.897,18

Costruzioni

24.06.013* Fornitura a piè d'opera di
pianellato. Fornitura a piè
d'opera di pianellato ad
integrazione delle parti
mancanti.

13 24.06.013* 002 Pianellato nuovo da 15,0 x
30,0

G, H, I  20% pianellato
esisitente, n.22/mq 123,95 22,00 0,20 545,38

SOMMANO cad 545,38 1,28 698,09

14 24.06.011* Posa in opera, a secco, di
pianellato per coperture o
solai di piano. Posa in opera,
a secco, di pianellato per
coperture o solai di piano
proveniente dallo
smontaggio e di eventua...
compresi i tagli. È esclusa la
fornitura del materiale di
integrazione, valutata a
parte.

G, H, I  20% pianellato
esisitente 123,95 0,20 24,79

SOMMANO m² 24,79 12,41 307,64

15 24.06.012* Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per
coperture o solai di piano.
Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per
coperture o solai di piano
esegu... gilla. Compreso
l'onere per la pulizia da
eseguire con spazzole di
saggina e/o raschietti.

A riportare 119.149,60
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 119.149,60

G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61

SOMMANO m² 123,95 10,15 1.258,09

24.10.006* Fornitura e posa in opera di
armature. Fornitura e posa
in opera di armature per
cuciture armate e opere
strutturali compreso ogni
onere per tagli, sfridi e
adattamenti in sito.

16 24.10.006* 007 Rete in fibra di vetro del peso
di 430g/m²

G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61

SOMMANO m² 123,95 24,89 3.085,12

17 24.02.006* Formazione di rasatura con
malta di calce per falde di
tetto. Formazione di rasatura
con malta di calce, da
eseguirsi sopra il manto di
pianelle dello spessore
variabile fino a cm...  la
rifinitura a fratazzo. Detta
rasatura dovrà seguire
l'andamento del manto di
pianelle.

G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61

SOMMANO m² 123,95 17,29 2.143,10

18 24.02.007* Conglomerato alleggerito.
Conglomerato alleggerito
realizzato con miscela a base
di argilla espansa, inerti e
leganti idraulici, del peso
specifico fino a 800 kg a m³,
per riempime... à dal piano di
campagna, compreso il
trasporto, il getto, il
costipamento, lo
spianamento.

per eventiali avvallamenti del
piano della copertura 5,00 5,00

SOMMANO m³ 5,00 264,22 1.321,10

24.06.010* Fornitura e posa in opera del
tavolato per sottomanto di
copertura e solai di piano.
Fornitura e posa in opera del
tavolato per formazione di
sottomanto di copertura e
solai di pia... cessaria per il
fissaggio, i tagli, le eventuali
opere murarie saranno
compensate a parte.

19 24.06.010* 001 In abete spessore fino a cm
2,50

PANNELLI OSB CM 1,9
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61

SOMMANO m² 123,95 25,26 3.130,98

A riportare 130.087,99
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 130.087,99

24.09.001* Fornitura e posa in opera di
canali in rame. Fornitura e
posa in opera di canali di
gronda in rame dello
sviluppo variabile e dello
spessore fino a 6/10 mm
comprese le graffature e
saldature, mensole di
sostegno in piatto di rame
(no stampate), legate con
filo di rame.

20 24.09.001* 001 Canali dello sviluppo di cm 28

Facciata Via L. Zacconi 26,00 1,00 26,00
Facciata Via Giordani 24,00 1,00 24,00
Facciate Nord-Est  e Sud
Ovest secondo cortile 13,00 2,00 26,00
Facciate Nord-Ovest  e
Sud-Est secondo cortile,
Facciata Nord-Ovest primo
cortile 13,00 3,00 39,00

SOMMANO m 115,00 63,62 7.316,30

21 07.01.002 Spalmatura di primer
bituminoso. Spalmatura di
primer bituminoso in ragione
di g/m² 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base
di bitume ossidato, additivi e
solventi con resi...  FORD n.4
a 25°C di 20-25 sec. E'
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
O 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
U 3,20 3,50 0,50 5,60
V 12,40 3,50 43,40
Z 12,40 3,50 43,40

SOMMANO m² 543,75 1,44 783,00

07.01.005 Membrana elastomerica con
armatura in poliestere.
Membrana
impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica
armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata... E'
compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera
finita.

A riportare 138.187,29
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 138.187,29

22 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da
scaglie di ardesia.

A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
O 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
U 3,20 3,50 0,50 5,60
V 12,40 3,50 43,40
Z 12,40 3,50 43,40

SOMMANO m² 543,75 18,29 9.945,19

24.06.018* Fornitura a piè d'opera di
coppi. Fornitura a piè
d'opera di coppi ad
integrazione delle parti
mancanti.

23 24.06.018* 002 Nuovi

70% copertura totale (n.15
coppi/mq) 543,75 15,00 0,70 5.709,38

SOMMANO cad 5.709,38 0,55 3.140,16

24 24.06.016* Posa in opera del solo manto
di copertura con coppi
provenienti dallo smontaggio
nell'ambito del cantiere. Posa
in opera del solo manto di
copertura con coppi
provenienti dallo smo...
eriale da pagarsi a parte.
Compreso lallettamento dei
colmi e dei coppi in tutte le
file.

A 20,20 6,70 135,34
B 12,30 6,70 82,41
C 6,00 6,70 0,50 20,10
D 6,20 6,30 0,50 19,53
E 2,50 3,90 9,75
F 2,40 2,50 0,50 3,00
G 16,00 3,90 62,40
H 12,40 4,35 53,94
I 3,50 4,35 0,50 7,61
L 4,40 3,90 0,50 8,58
M 3,55 2,75 0,50 4,88
N 0,85 2,75 2,34
O 3,15 3,50 0,50 5,51
P 3,15 3,20 10,08
Q 3,85 3,20 12,32
R 3,15 3,50 0,50 5,51
S 0,70 3,50 2,45
T 3,20 3,50 0,50 5,60
U 3,20 3,50 0,50 5,60
V 12,40 3,50 43,40

A riportare 151.272,64

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 8



Fondazione Rossini 18-05-2021 - Copia - Computo "FONDAZIONE ROSSINI,PALAZZO OLIVIERI PESARO (PU)"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 151.272,64

Z 12,40 3,50 43,40
SOMMANO m² 543,75 38,08 20.706,00

24.09.002* Fornitura e posa in opera di
discendenti pluviali in rame.
Fornitura e posa in opera di
discendenti pluviali in rame
del diametro variabile e
dello spessore fino a 6/10
mm, comprese le grappe in
rame.

25 24.09.002* 002 Discendenti del diametro di
cm 10

perimetro esterno 22,00 5,00 110,00
perimetro corti interne 22,00 6,00 132,00

SOMMANO m 242,00 64,86 15.696,12

08.01.008* Terminale di pluviale in
ghisa. Tubo di ghisa per
terminali di pluviali,
dell'altezza di m 1,50,
fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'eventuale
verniciatura ad olio a due
man... murate con idonea
malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

26 08.01.008* 002 Del diametro di mm 100.

perimetro esterno 5,00 5,00
perimetro corti interne 6,00 6,00

SOMMANO cad 11,00 63,64 700,04

Totale "Costruzioni" 70.230,93

Ampliamento botola di
accesso sottotetto e
sostituzione velux

27 AP.03 Realizzazione di saggi
stratigrafici finalizzati alla
ricerca di decorazioni
,stesure di colore ecc. al di
sotto delle finiture attuali .
Saggi stratigrafici a su volte
cm 20 x 15... tuale
applicazione di impacchi
per ammorbidire strati di
finitura particolarmente coesi
.

3,00 3,00
SOMMANO cad. 3,00 119,85 359,55

28 AP.04 Realizzazione di schede delle
analisi stratigrafiche
e diagramma stratigrafico
delle finiture cromatiche
rinvenute,da inoltrare alla
competente Soprintendenza .
Schede e relazione ... lificato
MIBACT ( Livello A ) e fornite
su supporto digitale e
cartaceo,
Stima a corpo

A riportare 188.734,35
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 188.734,35

1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 463,12 463,12

29 02.05.015* Protezione provvisoria di
pavimenti. Esecuzione di
protezione provvisoria di
pavimenti con pannelli in
medio densit da mm 5,
compresi tagli, sfridi e il
collegamento dei fogli con
idoneo nastro.

stanza 311 6,80 3,30 22,44
SOMMANO m² 22,44 7,24 162,47

30 02.05.016* Protezione di superfici o
arredi. Fornitura e posa in
opera di teli in p.v.c. o nylon
pesanti a protezione di
superfici e/o arredi compreso
ogni onere e magistero per il
fissaggio. Sono escluse
eventuali carpenterie in
legno.

stanza 311 6,80 3,30 22,44
SOMMANO m² 22,44 5,05 113,32

02.05.018* Opere di puntellamento in
legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da
eseguire secondo schemi
esecutivi, mediante l'uso di
carpenterie travi in legno
abete uso Fiume o us... di,
chioderie e smontaggi a
lavori ultimati, nonché il
trasporto del materiale di
risulta.

31 02.05.018* 001 Con legname a perdere

0,30 0,30
SOMMANO m³ 0,30 646,84 194,05

32 02.03.012* Demolizione di controsoffitti.
Demolizione di controsoffitti
di qualsiasi forma e tipo.
Sono compresi: la rimozione
della struttura portante di
qualunque forma e tipo; la
cernita e...  con i relativi
oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

cannucciato, 0,50x1,20m 0,50 1,20 0,60
SOMMANO m² 0,60 14,41 8,65

24.01.005* Smontaggio di correnti in
legno. Smontaggio di
correnti in legno per sezioni
fino a 8x8, compresa la
cernita e l'accatastamento
del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantier... a
basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla
pubblica discarica
autorizzata.

33 24.01.005* 001 Solai di piano

0,50 3,00 1,50

A riportare 189.675,96
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 189.675,96

SOMMANO m 1,50 9,19 13,79

24.06.008* Fornitura e posa in opera di
correnti in legno per
coperture e solai di piano.
Fornitura e posa in opera di
correnti in legno per
coperture e solai di piano,
compresi i tagli per g... enti,
chioderia per il fissaggio e
relative opere murarie in
corrispondenza degli
appoggi.

34 24.06.008* 004 In abete per sezioni fino a
10x5

telaio botola 0,50x1,20 m 3,40 3,40
SOMMANO m 3,40 7,19 24,45

35 24.10.004* Ferro lavorato di qualsiasi
forma per ringhiere,
cancellate, scale etc. Ferro
lavorato di qualsiasi forma,
sezione e dimensione, per
ringhiere, cancellate, scale e
infissi, compres... , saldature,
la ferramenta di tenuta e
chiusura necessaria. Sono
escluse le opere murarie.

botola completa della scala
retrattile, 120x50 cm h
interpiano=380 cm 150,00 150,00
scala fissa (diametro 35 mm) 45,32 45,32
passerella (tubolare
80x40mm, s 3mm) 33,94 33,94
tiranti (diamtro 35 mm) 60,42 60,42
n.4 bicchieri (s=8 mm) 47,22 47,22

SOMMANO kg 336,90 12,14 4.089,97

36 02.05.013* Tavolato in opera dello
spessore di 4-5 cm o pannelli
in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e
piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere
di protezione in genere... ro
ultimato e compreso l'onere
per eventuali sfridi, tagli e
chioderie delle parti lignee.

piano passerella 1,20 x1,00 m 1,20 1,00 1,20
corrimano 1,20 1,00 2,00 2,40

SOMMANO m² 3,60 17,64 63,50

37 02.04.008* Rimozione di infissi.
Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastament...
con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

0,7x0,7 0,70 0,70 0,49
SOMMANO m² 0,49 25,25 12,37

38 AP.02 Fornitura e posa in opera di
Velux. Finestra di accesso al

A riportare 193.880,04
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 193.880,04

tetto, manuale, del tipo GXL
MK04 dimensione 78x98. E'
compreso il telaio,
controtelaio, eventuale
sigillatura ed ogni al...
ovimentazione, il trasporto
ed ogni onere per
l'adattamento della VELUX al
foro esistente.

1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 1.732,74 1.732,74

Totale "Ampliamento botola
di accesso sottotetto e

sostituzione velux" 7.237,98

Restauro Ventaglia

39 AP.05 Intervento preliminare di
pulitura consistente nella
rimozione di sostanze
soprammesse non coerenti e
di eventuali sostanze più
coerenti quali escrementi di
insetti e cere da esegu...
media durezza. Rifinitura con
spugnature e detergente
neutro. Intervento media
difficoltà

Intera ventaglia calcolata al
netto delle sovrapposizioni 62,00 62,00

SOMMANO mq 62,00 51,85 3.214,70

40 AP.06 Consolidamento di strutture
lignee non dipinte lisce,
modanata e a rilievo da
eseguire mediante
pennellature di resina acrilica
in soluzione tipo Paraloid B72
in tricloretano al 7%...
valutare al metro quadrato,
riconducendo a questa
misura anche superfici di
minore entità

Forfait (1/4) 15,50 15,50
SOMMANO mq 15,50 125,32 1.942,46

41 AP.07 Intervento di integrazione dì
parti lignee sagomate senza
intarsi o intagli decorativi da
eseguire con legno di uguale
specie debitamente
invecchiato e
preventivamente trattato
con... re per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte. Integrazione fino al
30% in un mq

Forfait (1/4) 15,50 15,50
SOMMANO mq 15,50 92,37 1.431,74

42 AP.08 Stuccatura delle fessurazioni
e  microfessurazioni da
eseguirsi con Balsite, stucco
bicomponente a base

A riportare 202.201,68
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 202.201,68

epossidica, applicato a
spatola e succesivamente
levigato carta abrasiva in
modo da livellarlo alla
superficie. Media difficoltà

Forfait (1/8) 7,75 7,75
SOMMANO mq 7,75 108,80 843,20

43 AP.09 Stesura di mordente simile al
colore originale del
manufatto, e succesiva
applicazione di protezione
finale con vernice da esterno
per legno, a finitura opaca

Per tutta la superficie della
ventaglia 62,00 62,00

SOMMANO mq 62,00 39,56 2.452,72

44 AP.10 Intervento di ricomposizione
e assemblaggio degli
elementi lignei erratici
costituenti il manufatto,
mediante inserimento viti in
ottone autofilettanti, di varia
lunghezza a secon... nto altro
occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte. Valutazione a vite

Forfait 100,00 100,00
SOMMANO cad. 100,00 27,81 2.781,00

Totale "Restauro Ventaglia" 12.665,82

Totale "Opere OG2" 208.278,60

Importo lavori 208.278,60

di cui costi del personale 92.772,92

di cui costi della sicurezza
inclusa 4.938,29

Progettista
(D'Errico Sergio)

_______________________

==============
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==============
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