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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

AP.01 Trasporto, motaggio con ausilio di autogru, smontaggio e successivo

trasporto di gru con altezza 22-26m con braccio da 35m

ANALISI

VR Manodopera operaio Specializzato h 40,00 25,80 1.032,00

VR Manodopera operaio Qualificato h 36,00 24,05 865,80

VR [28.01.005 - 002] Motrici per traino semirimorchi. Sono compresi consumi,

carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; e inoltre escluso

il personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato. Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 460

CV / 340 KW ora 8,00 58,43 467,44

VR [28.01.007 - 004] Semirimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine

operatrici, completo di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in

posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (da valutarsi a parte). A 4

assi, di 8,4 m + 4,1 m ca., portata utile 51 t ca., eccezionale. ora 8,00 11,85 94,80

VR [28.02.003 -005] Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi,

lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni

e relative ore di fermo a carico del noleggiatore. Portata utile 140000 kg con

zavorra da 40 t, con un autista ed un operatore; e escluso il trasferimento

delle zavorre e l'eventuale scorta h 16,00 242,08 3.873,28

VR Utensili vari a stima a corpo corpo 1,00 35,14 35,14

SOMMANO 6.368,46

Spese generali % 15,000 6.368,46 955,27

di cui Spese sicurezza % 26,000 955,27 248,37

Spese varie % 0,000 6.368,46 0,00

Utile d'impresa % 10,000 7.323,73 732,37

Totale corpo 8.056,10

AP.02 Fornitura e posa in opera di Velux. Finestra di accesso al tetto, manuale, del

tipo GXL MK04 dimensione 78x98. E' compreso il telaio, controtelaio,

eventuale sigillatura ed ogni altro componente. E' compreso il calo dall'alto,

la movimentazione, il trasporto ed ogni onere per l'adattamento della VELUX

al foro esistente.

ANALISI

VR Velux GXL MK04 78X98cm cad. 1,00 479,00 479,00

VR Incidenza trasporto h 1,00 60,00 60,00

VR Moviere gru - Operaio Specializzato h 0,20 25,80 5,16

VR Operaio speciallizato h 32,00 25,80 825,60

SOMMANO 1.369,76

Spese generali % 15,000 1.369,76 205,46

di cui Spese sicurezza % 26,000 205,46 53,42

Spese varie % 0,000 1.369,76 0,00

Utile d'impresa % 10,000 1.575,22 157,52

Totale corpo 1.732,74

AP.03 Realizzazione di saggi stratigrafici finalizzati alla ricerca di decorazioni

,stesure di colore ecc. al di sotto delle finiture attuali . Saggi stratigrafici a su

volte cm 20 x 15 da eseguirsi manualmente con ausilio di bisturi di

precisione o piccoli sclapelli e raschietti in base alla tipologia di strati da

rimuovere ed eventuale applicazione di impacchi

per ammorbidire strati di finitura particolarmente coesi .

ANALISI

VR Materiali a consumo ( grassello di calce, calce idraulica, inerte,  pigmenti in

polvere, legante ) corpo 1,00 6,00 6,00

VR Restauratore di beni culturali h 3,00 29,58 88,74

SOMMANO 94,74

Spese generali % 15,000 94,74 14,21

di cui Spese sicurezza % 26,000 14,21 3,69

Spese varie % 0,000 94,74 0,00

Utile d'impresa % 10,000 108,95 10,90

Totale cad. 119,85
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AP.04 Realizzazione di schede delle analisi stratigrafiche

e diagramma stratigrafico delle finiture cromatiche

rinvenute,da inoltrare alla competente Soprintendenza . Schede e relazione

redatte e

firmate da Restauratore qualificato MIBACT ( Livello A ) e fornite su supporto

digitale e cartaceo,

Stima a corpo

ANALISI

VR Materiali a consumo ( carta, cartucce stampante, CD, ecc. ) corpo 1,00 5,00 5,00

VR Direttore Tecnico ( Operatore di livello A ) h 10,00 36,11 361,10

SOMMANO 366,10

Spese generali % 15,000 366,10 54,92

di cui Spese sicurezza % 26,000 54,92 14,28

Spese varie % 0,000 366,10 0,00

Utile d'impresa % 10,000 421,02 42,10

Totale corpo 463,12

AP.05 Intervento preliminare di pulitura consistente nella rimozione di sostanze

soprammesse non coerenti e di eventuali sostanze più coerenti quali

escrementi di insetti e cere da eseguire a secco mediante spazzolatura con

l'utilizzo di spazzole in fibra di nylon di media durezza. Rifinitura con

spugnature e detergente neutro. Intervento media difficoltà

ANALISI

VR Materiali a consumo ( spazzole in fibra di nylon, spugne, detergente neutro,

guanti) corpo 1,00 4,20 4,20

VR Restauratore di beni culturali ore 0,70 29,58 20,71

VR Tecnico del restauro di beni culturali ore 0,60 26,80 16,08

SOMMANO 40,99

Spese generali % 15,000 40,99 6,15

di cui Spese sicurezza % 26,000 6,15 1,60

Spese varie % 0,000 40,99 0,00

Utile d'impresa % 10,000 47,14 4,71

Totale mq 51,85

AP.06 Consolidamento di strutture lignee non dipinte lisce, modanata e a rilievo da

eseguire mediante pennellature di resina acrilica in soluzione tipo Paraloid

B72 in tricloretano al 7% con aggiunta di liquido disinfestante tipo Permator

al 2%. Soluzione data in più mani in percentuale crescente fino ad un

massimo di n.10 mani. Consolidamento con media   difficoltà d'esecuzione,

da valutare al metro quadrato, riconducendo a questa misura anche

superfici di minore entità

ANALISI

VR Materiale a consumo ( resina acrilica, diluente, disinfestante, pennelli ) corpo 1,00 17,32 17,32

VR Restauratore di beni culturali ore 1,45 29,58 42,89

VR Tecnico del restauro di beni culturali ore 1,45 26,80 38,86

SOMMANO 99,07

Spese generali % 15,000 99,07 14,86

di cui Spese sicurezza % 26,000 14,86 3,86

Spese varie % 0,000 99,07 0,00

Utile d'impresa % 10,000 113,93 11,39

Totale mq 125,32

AP.07 Intervento di integrazione dì parti lignee sagomate senza intarsi o intagli

decorativi da eseguire con legno di uguale specie debitamente invecchiato e

preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con resina

epossidica e viti in ottone autofilettanti, di varie lunghezze a seconda della

necessità. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Integrazione fino al 30% in un mq

ANALISI

VR Materiali a consumo ( tavole in legno stagionato, antitarlo, resina epossidica,

viti in ottone autofilettanti, sgorbie, carte abrasive ) corpo 1,00 11,00 11,00
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VR Restauratore di beni culturali ore 1,10 29,58 32,54

VR Tecnico del restauro di beni culturali ore 1,10 26,80 29,48

SOMMANO 73,02

Spese generali % 15,000 73,02 10,95

di cui Spese sicurezza % 26,000 10,95 2,85

Spese varie % 0,000 73,02 0,00

Utile d'impresa % 10,000 83,97 8,40

Totale mq 92,37

AP.08 Stuccatura delle fessurazioni e  microfessurazioni da eseguirsi con Balsite,

stucco bicomponente a base epossidica, applicato a spatola e

succesivamente levigato carta abrasiva in modo da livellarlo alla superficie.

Media difficoltà

ANALISI

VR Materiale a consumo ( balsite, spatole, bisturi, carte abrasive, alcol ) corpo 1,00 18,35 18,35

VR Restauratore di beni culturali ore 1,20 29,58 35,50

VR Tecnico del restauro di beni culturali ore 1,20 26,80 32,16

SOMMANO 86,01

Spese generali % 15,000 86,01 12,90

di cui Spese sicurezza % 26,000 12,90 3,35

Spese varie % 0,000 86,01 0,00

Utile d'impresa % 10,000 98,91 9,89

Totale mq 108,80

AP.09 Stesura di mordente simile al colore originale del manufatto, e succesiva

applicazione di protezione finale con vernice da esterno per legno, a finitura

opaca

ANALISI

VR Materiali a consumo ( mordente, vernice da esterno per legno, pennelli,

guanti ) corpo 1,00 8,72 8,72

VR Restauratore di beni culturali ore 0,40 29,58 11,83

VR Tecnico del restauro di beni culturali ore 0,40 26,80 10,72

SOMMANO 31,27

Spese generali % 15,000 31,27 4,69

di cui Spese sicurezza % 26,000 4,69 1,22

Spese varie % 0,000 31,27 0,00

Utile d'impresa % 10,000 35,96 3,60

Totale mq 39,56

AP.10 Intervento di ricomposizione  e assemblaggio degli elementi lignei erratici

costituenti il manufatto, mediante inserimento viti in ottone autofilettanti, di

varia lunghezza a seconda della necessità. Compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione a vite

ANALISI

VR Materiali a consumo ( colle ad espansione, viti in ottone ) corpo 1,00 5,07 5,07

VR Restauratore di beni culturali ore 0,30 29,58 8,87

VR Tecnico del restauro di beni culturali ore 0,30 26,80 8,04

SOMMANO 21,98

Spese generali % 15,000 21,98 3,30

di cui Spese sicurezza % 26,000 3,30 0,86

Spese varie % 0,000 21,98 0,00

Utile d'impresa % 10,000 25,28 2,53

Totale cad. 27,81
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